

令和元年度「第2次」奈良先端科学技術大学院大学における  
発注の見通しの公表について

令和元年6月25日  
奈良先端科学技術大学院大学

奈良先端科学技術大学院大学における令和元年度第2次の工事の発注の見通しを下記のとおり公表します。

なお、ここに掲載する内容は、令和元年6月25日現在の見通しであるため、実際に発注する工事がこの掲載と異なる場合、又はここに記載されていない工事が発注される場合があります。

記

1 一般競争入札（WTO対象外）

1-1 工事名：奈良先端大学生宿舎2棟等電力計取替等改修工事

- 1) 工事種別：電気工事
- 2) 工事場所：奈良県生駒市 奈良先端科学技術大学院大学構内
- 3) 工期：約2ヶ月
- 4) 工事概要：学生宿舎2棟等の電力計等の改修工事
- 5) 予定工事発注規模：3千5百万円未満
- 6) 公告予定時期：第3四半期
- 7) 入札予定時期（契約予定時期）：第3四半期

1-2 工事名：奈良先端大バイオサイエンス棟等受変電設備改修工事

- 1) 工事種別：電気工事
- 2) 工事場所：奈良県生駒市 奈良先端科学技術大学院大学構内
- 3) 工期：約4ヶ月
- 4) 工事概要：特高変電室リレーの交換及び高圧変電設備機器の更新工事
- 5) 予定工事発注規模：3千5百万円未満
- 6) 公告予定時期：第1四半期
- 7) 入札予定時期（契約予定時期）：第2四半期

1-3 工事名：奈良先端大物質創成科学E棟等防水等改修工事

- 1) 工事種別：建築一式工事
- 2) 工事場所：奈良県生駒市 奈良先端科学技術大学院大学構内
- 3) 工期：約4ヶ月
- 4) 工事概要：物質創成科学E棟等の屋上防水及び外壁改修工事
- 5) 予定工事発注規模：3千5百万円以上7千万円未満
- 6) 公告予定時期：第1四半期
- 7) 入札予定時期（契約予定時期）：第1四半期

- 1-4 工事名：奈良先端大ライフライン再生（空調設備）工事
- 1) 工事種別：管工事
  - 2) 工事場所：奈良県生駒市 奈良先端科学技術大学院大学構内
  - 3) 工期：約5ヶ月
  - 4) 工事概要：大学会館の空調設備改修工事
  - 5) 予定工事発注規模：3千5百万円以上7千万円未満
  - 6) 公告予定時期：第2四半期
  - 7) 入札予定時期（契約予定時期）：第2四半期
- 1-5 工事名：奈良先端大職員宿舎B棟等量水器取替工事
- 1) 工事種別：管工事
  - 2) 工事場所：奈良県生駒市 奈良先端科学技術大学院大学構内
  - 3) 工期：約3ヶ月
  - 4) 工事概要：職員宿舎B棟等の量水器取替工事
  - 5) 予定工事発注規模：3千5百万円未満
  - 6) 公告予定時期：第3四半期
  - 7) 入札予定時期（契約予定時期）：第3四半期
- 1-6 工事名：奈良先端大物質創成科学F棟等空調設備改修工事
- 1) 工事種別：管工事
  - 2) 工事場所：奈良県生駒市 奈良先端科学技術大学院大学構内
  - 3) 工期：約6ヶ月
  - 4) 工事概要：物質創成科学F棟等の空調設備改修工事
  - 5) 予定工事発注規模：3千5百万円以上7千万円未満
  - 6) 公告予定時期：第3四半期
  - 7) 入札予定時期（契約予定時期）：第4四半期
- 1-7 工事名：奈良先端大学生宿舎情報設備改修工事
- 1) 工事種別：電気工事
  - 2) 工事場所：奈良県生駒市 奈良先端科学技術大学院大学構内
  - 3) 工期：約4ヶ月
  - 4) 工事内容：学生宿舎全棟の情報設備改修工事
  - 5) 予定工事発注規模：3千5百万円未満
  - 6) 公告予定時期：第2四半期
  - 7) 入札予定時期（契約予定時期）：第2四半期